- CIRA CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
"y U DA REGIAO DO ALTO URUGUAI

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0019/2026

O presente documento visa analisar a viabilidade da futura aquisicdo de GALERIAS DE CONCRETO bem como,
compilar as demandas dos Municipios e os elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia
de forma e melhor atender as necessidades dos consorciados e ou ainda a outros entes que venham a se associar
no periodo de vigéncia do presente certame.

Fazem parte do Processo Licitatério, REGISTRO DE PRECOS os (83): ARAPUA/PR, ARATIBA/RS, AUREA/RS, BARRA
DO RIO AZUL/RS, BARAO DE COTEGIPE/RS, BARRACAO/PR, BENJAMIN CONSTANT DO SUL/RS, BOA VISTA DAS
MISSf)ES/RS, CAICARA/RS, CAMPINAS DO SUL/RS, CARLOS GOMES/RS, CENTENARIQ/RS, CHARRUA/RS,
CHOPINZINHO/PR, CIRIACO/RS, COXILHA/RS, CRUZALTENSE/RS, CRUZEIRO DO IGUACU/PR, DIAMANTE DO
NORTE/PR, DOIS VIZINHOS/PR, ENTRE RIOS/SC, ENTRE RIOS DO SUL/RS, EREBANGO/RS, ERECHIM/RS, ERVAL
GRANDE/RS, ESTACAO/ RS, FAXINALZINHO/RS, ) FIGUEIRTA/PR, FLORIANO PEIXOTO/RS, FREDERICO
WESTPHALEN/RS, GASPAR/SC, GAURAMA/RS, GETULIO VAR,GAS/RS, GE{AMADO DOS LOUREIROS/RS, GRANDES
RIOS/PR, GUABIJU/RS, GUARANIAGCU/PR, IBIAM/SC, IBICARA/SC, INAJA/PR, IPIRANGA DO SUL/RS, ITATIBA DO
SUL/RS, JABOTICABA/RS, JACUTINGA/RS, JUNDIAI DO SUL/PR, LIDIANOPOLIS/PR, MACHADINHO/RS,
MARC!ELINO RAMOS/RS, MARIANO MORO/RS, MIRASELVA/PR, MORRO REDONDO/RS, NAO-ME-TOQUE/RS, NOVA
ARACA/RS, OURIZONA/PR, PAIM FILHO/RS, PALMITINHO/RS, PAULO BENTO/RS, PINHAL DA SERRA/RS,
PLANALTO/PR, PONTE PRETA/RS, QUATRO IRMAOS/RS, RIO BRANCO DO IVAI/PR, SALGADO FILHO/PR, SANTA
CECILIA DO PAVAO/PR, SANTA CECILIA DO SUL/RS, SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR, SANTO EXPEDITO DO
SUL/RS, SAO DOMINGOS DO SUL/RS, SAO JOAO DA URTIGA/RS, SAO JOAO DO CAIUA/PR, SAO JOAO DO IVAI/PR,
SAO JOSE DAS MISSOES/RS, SAO VALENTIM/RS, SERAFINA CORREIA/RS, SEVERIANO DE ALMEIDA/RS,
SERTAO/RS, TAQUARUCU DO SUL/RS, TERRA RICA/PR, TRES ARROIOS/RS, TUNAS/RS, VIADUTOS/RS, VICENTE
DUTRA/RS, VISTA ALEGRE/RS e demais municipios que vierem a se associar ao consércio durante a
validade da Ata de Registro de Precos.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente licitacdo tem por objeto a futura aquisicdo de galerias de concreto, visando atender as demandas dos
municipios consorciados, bem como de outros entes que venham a integrar o consodrcio durante a vigéncia do
certame e da respectiva Ata de Registro de Pregos.

A contratacdo mostra-se necessaria em razdo da constante necessidade de manutengdao e ampliacdo da
infraestrutura urbana e rural dos municipios, especialmente nos sistemas de drenagem pluvial, saneamento e
travessias. O desgaste natural causado pelo tempo de uso, aliado a acdo de fatores climaticos severos, como
chuvas intensas e enchentes, ocasiona danos estruturais que comprometem a eficiéncia da rede existente, podendo
gerar erosOes, alagamentos, infiltracoes e riscos a seguranga da populacdo.

As galerias de concreto constituem elementos essenciais para garantir o adequado escoamento das aguas pluviais,
contribuindo diretamente para a preservagdo das vias publicas, estradas e areas urbanas, além de auxiliar na
prevencao de danos ambientais decorrentes do acimulo ou desvio inadequado das aguas.

A utilizagdo de galerias em concreto também se justifica pela elevada resisténcia, durabilidade e capacidade de
suportar cargas e intempéries, caracteristicas indispensaveis para obras de infraestrutura publica. Sua aplicacdo
proporciona maior estabilidade estrutural, reduzindo a necessidade de manutencdes frequentes e assegurando
melhor relacdo custo-beneficio a Administragao Publica ao longo do tempo.

Da mesma forma, a aquisicao desses materiais para utilizacao em pontes, bueiros e sistemas de drenagem atende
a necessidade de garantir seguranca, eficiéncia e continuidade da mobilidade urbana e rural. As galerias de concreto
oferecem solugdo robusta e confiavel para suportar o trafego de veiculos e pedestres, preservando a integridade
das estruturas e minimizando riscos de acidentes ou interrupgdes no trafego.

Assim, a aquisicao pretendida busca assegurar melhores condicdes de infraestrutura, seguranca e qualidade de
vida a populacdo, promovendo maior eficiéncia na execucdo e manutengdo das obras publicas realizadas pelos
municipios consorciados.

RUA MARECHAL FLORIANO, 184, CENTRO, ERECHIM, RS — CEP 99700-236
CNPJ 11.074.898/0001-69 — FONE (54) 3522-0468 - Site www.cirau.com.br - E-mail cirau@cirau.com.br
1



http://www.cirau.com.br/
mailto:cirau@cirau.com.br

ClRAl ' CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
DA REGIAO DO ALTO URUGUAI

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A contratacao pretendida esta prevista no Plano de Contratacdes Anual do Consdrcio, conforme pode ser verificado
no documento disponivel no link: https://www.cirau.com.br/plano-de-contratacoes-anual-cirau-2024, estando,
portanto, alinhada com o planejamento estratégico do CIRAU.

Os quantitativos dessa contratacao sdo informados pelos Municipios, conforme estabelecido no Plano de
Contratagdes Anual. A demanda é identificada com base nas necessidades apresentadas no ano anterior ao da
elaboracao do Plano e aprovada em Assembleia.

O planejamento é conduzido pelo CIRAU, que o repassa aos Municipios para que, ao atenderem suas demandas
especificas, a contratacdo ocorra de forma mais agil, vantajosa e direta, por meio do fornecedor registrado na Ata
de Registro de Pregos.

Concluido o processo licitatdrio e emitida a Ata de Registro de Pregos, inicia-se a fase de contratacao individual por
parte dos Municipios.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

O objeto relacionado a aquisicao de GALERIAS DE CONCRETO esta previsto no Plano Anual de ContratagGes,
considerando as necessidades apresentadas pelos Municipios, tanto em relagdo as quantidades quanto a descrigdo
dos itens. Os detalhes técnicos dos equipamentos serao definidos no edital, conforme o disposto no art. 6°, inciso
XIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.
As caracteristicas especificas do objeto encontram-se descritas no item 4 da planilha de estimativa de quantidades,
com a demanda organizada por item de necessidade.
O fornecimento dos equipamentos sera realizado de forma parcelada, respeitando os quantitativos individualizados
de cada Municipio consorciado, nos limites estabelecidos pela legislagdo aplicavel.
Os interessados em participar da licitagdo deverao comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o
objeto, bem como apresentar os documentos exigidos para habilitacdo, nos termos do art. 62 da Lei n°
14.133/2021.
O pagamento sera efetuado mediante empenho, apds o recebimento definitivo e aceite do objeto, condicionado a
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura. A despesa sera suportada pela dotagdo orcamentaria do Municipio consorciado
adquirente.
A Nota Fiscal/Fatura devera conter, em local de facil visualizacdo, a indicagdo do nimero do processo, do pregao
eletronico e da ordem de fornecimento, com o objetivo de agilizar o tramite de conferéncia e a liberacao para
pagamento.
A entrega da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer obrigatoriamente junto com o respectivo objeto. E vedada a emiss&o
de nota fiscal em nome do Consorcio, exceto quando este for o solicitante direto do fornecimento.
O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega e aceite do objeto. Em
caso de atraso, o valor sera corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV ou outro indice que venha a substitui-lo,
acrescido de juros de 0,5% ao més, calculados pro rata.
A Ata de Registro de Precos tera validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual periodo, até o
limite de 24 (vinte e quatro) meses. O licitante vencedor sera convocado para assinatura da Ata, do contrato ou
instrumento equivalente, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de decair do direito a contratacao e incorrer nas
sangoes previstas no edital.
Durante a vigéncia da Ata, podera ser solicitado o reequilibrio econdmico-financeiro, desde que devidamente
justificado e comprovado o aumento de custos. Da mesma forma, o Consorcio podera revisar os pregos para baixo,
caso verificada reducado dos valores de mercado por meio de pesquisa atualizada.
O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, desde que solicitado durante seu
curso, com justificativa aceita pelo CIRAU ou pela Administracao.
Caso o convocado ndo assine a Ata, o contrato ou instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, o CIRAU
ou a Administracdo podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para
celebragdo do contrato nas mesmas condigdes do licitante vencedor.
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Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocacao, os licitantes estardo liberados dos compromissos
assumidos.

Na hipétese de recusa de todos os licitantes, a Administracdo podera, observando o valor estimado atualizado,
negociar com os remanescentes para obtencdo de melhor preco, ainda que superior ao do adjudicatario, ou
adjudicar e contratar nas condigbes originalmente ofertadas, conforme a ordem de classificacao.

A recusa injustificada em assinar a Ata, o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estipulado, implicara
o descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando o adjudicatario as penalidades legais e a imediata
perda da garantia da proposta.

O licitante ou contratado estara sujeito as penalidades previstas na Lei n°® 14.133/2021 e, quando for o caso, as
disposicdes do art. 5° da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao).

Esta licitagdo, na modalidade Pregdo Eletronico, tem por finalidade o registro de precgos, nos termos dos arts. 6°,
inciso XLI, 17, § 29, e 34 da Lei Federal n® 14.133/2021.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Os quantitativos estimados para a contratagao pretendida tém como parametro o envio dos quantitativos pelos
Municipios, com base na relacdo elaborada pelo Cirau e nas Ultimas contratagdes com o mesmo objeto.

ALERIAS DE CONCRETO - GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO PRE-
FABRICADA, COM DIMENSOES DE 1,50M X 1,50M X 1,00M, MISULA DE 20X20CM,
=1,00M, COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 15CM, CAPACIDADE DE| UN
RANSITO DE 45 TONELADAS. ATERRO DE 1,00M A 1,50M, GALERIA DE CONCRETO
FABRICADAS CONFORME A NBR 15396.

ALERIAS DE CONCRETO - GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO PRE- UN
FABRICADA, COM DIMENSOES DE 2,00M X 2,00M X 1,00M, MISULA DE 20X20CM,
=1,00M, COM ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 15CM, CAPACIDADE DE 1861
RANSITO DE 45 TONELADAS. ATERRO DE 1,00M A 1,50M. GALERIA DE CONCRETO
FABRICADAS CONFORME A NBR 15396.

ALERIAS DE CONCRETO - GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO PRE- UN
FABRICADA, COM DIMENSOES DE 3,00M X 2,00M X 1,00M, MiSULA DE 20X20CM, COM
ESPESSURA DE PAREDE DE NO MINIMO 15CM, CAPACIDADE DE TRANSITO DE 45 1832
ONELADAS. ATERRO DE 1,00M A 1,50M. GALERIA DE CONCRETO FABRICADAS
ONFORME A NBR 15396.

1831
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ORGAO PUBLICO Item 1 Item 2 Item 3

BARAO DE COTEGIPE/RS 30 30 30
BOA VISTA DAS MISSOES/RS 50 50 50
CARLOS GOMES/RS 10 10 10
CIRIACO/RS 10 10 10
COXILHA/RS 20 20 20
AUREA/RS 20 20 20
BARRA DO RIO AZUL/RS 12 12 10
CENTENARIO/RS 10 10 10
CRUZALTENSE/RS 30 30 0
ERECHIM/RS 1000 1000 1000
FLORIANO PEIXOTO/RS 0 10 10
GETULIO VARGAS/RS 36 45 27
GRANDES RIOS/PR 10 10 10
GUARANIACU/PR 6 10 10
IBICARE/SC 0 8 0
IPIRANGA DO SUL/RS 30 20 10
MARIANO MORO/RS 40 40 40
NAO-ME-TOQUE/RS 30 30 30
NOVA ARACA/RS 100 100 98
PALMITINHO/RS 30 30 30
PAULO BENTO/RS 14 14 14
PINHAL DA SERRA/RS 50 50 50
PONTE PRETA/RS 0 0 7
SAO DOMINGOS DO SUL/RS 15 15 15
SAO JOAO DO IVAI/PR 40 60 80
SAO VALENTIM/RS 10 10 9
SERTAO/RS 25 25 50
SEVERIANO DE ALMEIDA/RS 30 20 10
TRES ARROIOS/RS 30 30 30
TUNAS/RS 10 10 10
VIADUTOS/RS 1 0 0
VICENTE DUTRA/RS 25 25 25
QUATRO IRMAOS/RS 100 100 100
TAQUARUCU DO SUL/RS 7 7 7
TOTAL 1831 1861 1832
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Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto
na Resolucdo n° 003/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de pregos
para aquisicao de bens, contratacao de servigos em geral e para contratacao de obras e servicos de engenharia no
ambito do Consoércio Publico Intermunicipal da Regido do Alto Uruguai — CIRAU, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021".

A pesquisa de precos se baseou na legislacdo vigente tendo sido usado os seguintes meios e parametros para se
chegar ao valor final: LICITACON E ATAS DE REGISTRO DE PRECOS DE OUTROS ENTES.

Valor de Referéncia (Sigiloso): Este valor serd mantido sob sigilo, conforme as diretrizes de transparéncia e
confidencialidade estabelecidas pelo consércio.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, verifica-se a viabilidade de atender a necessidade dos Municipios
consorciados, bem como de eventuais entes que venham a se associar durante a vigéncia do presente certame e
da respectiva Ata de Registro de Precos. Diante disso, o objeto deste Estudo Técnico Preliminar revela-se
tecnicamente e economicamente viavel, indicando a possibilidade de contratacdo de empresas especializadas para
o fornecimento de GALERIAS DE CONCRETO.

6. ANALISE DE RISCOS

A contratagao apresenta riscos considerados administraveis, sendo os principais relacionados a:
atraso na entrega dos materiais;
fornecimento de galerias de concreto em desacordo com as especificagGes técnicas;
variagdes nos precos de mercado;
falhas no transporte e armazenamento;
possibilidade de interrupcao de obras e servigcos publicos essenciais.
Tais riscos podem ocasionar:
atrasos na execugao das obras de drenagem, pontes e infraestrutura viaria;
aumento de custos;
prejuizos a seguranga;
reducdo da eficiéncia dos servigos publicos.
Como medidas mitigadoras, serdo adotadas:
¢ fiscalizagao continua da execucdo contratual;
o definicdo clara das especificacoes técnicas;
e exigéncia de capacidade técnica da contratada;
e aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento;
e conferéncia dos materiais no recebimento;
e planejamento adequado das aquisicdes e quantitativos.
Dessa forma, conclui-se que os riscos identificados ndo inviabilizam a contratacdo, sendo plenamente possiveis de
gerenciamento pela Administracdo Publica.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitacdes deverdao observar o principio do
parcelamento, sempre que este se mostrar tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. O §1° do mesmo
artigo determina que, na aplicacao desse principio, devem ser considerados a responsabilidade técnica envolvida,
o0 custo decorrente da celebracdo de multiplos contratos em comparagdo com as possiveis vantagens econdmicas
da divisdo do objeto em itens, bem como o dever da Administracao de promover a ampliacdo da competitividade
e evitar a concentragao de mercado.
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Considerando que a presente licitacao sera realizada na modalidade de Registro de Precos, para futuras aquisigoes,
a entrega parcelada revela-se ndo apenas viavel, como também eficiente, uma vez que permitird aos Municipios
consorciados realizar contratagdes conforme suas necessidades especificas e em momentos distintos, ao longo da
vigéncia da Ata.

Além disso, destaca-se como vantagem adicional a possibilidade de racionalizagdo das aquisicbes publicas,
conferida pela validade da Ata de Registro de Pregos e sua flexibilidade, o que assegura maior agilidade no
atendimento das demandas locais e efetividade na gestao dos recursos publicos.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a realizacdo do presente processo licitatdrio, pretende-se assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa
para os Municipios consorciados, em observancia aos principios da economicidade, eficiéncia, isonomia e do
interesse publico.

Busca-se garantir a contratacdo de fornecedores que apresentem condigbes técnicas e financeiras adequadas,
promovendo a justa competicdo entre os licitantes e prevenindo a ocorréncia de sobrepreco, pregos
manifestamente inexequiveis ou eventual superfaturamento durante a execucao contratual.

Como resultado, espera-se a obtencdo de contratagbes mais eficientes, com equilibrio econémico-financeiro,
transparéncia nos gastos publicos e atendimento adequado as demandas dos Municipios consorciados, assegurando
a correta aplicacdo dos recursos publicos e a melhoria dos servicos prestados a populagao.

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

O Consorcio sera responsavel por todo o processo licitatdrio, desde a coleta dos quantitativos até a emissdo da Ata
de Registro de Precos. As fases que compdem este processo sao as seguintes:

a) Elaboracdo do edital e seus anexos;

b) Encaminhamento do processo para analise juridica;

c) Analise da manifestacao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, por meio de Nota
Técnica com os ajustes indicados;

d) Publicacdo e divulgagao do edital e seus anexos;

e) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdo, se aplicavel;

f) Realizacdo do certame, com as respectivas etapas;

g) Assinatura e publicacdo da Ata de Registro de Precos.

Apods a emissao da Ata de Registro de Precos, compete aos Municipios a utilizacao da mesma, incluindo o contato
com o fornecedor, a emissao da ordem de compra, o empenho, o recebimento e aceite do objeto, a fiscalizacao e
0 respectivo pagamento.

10. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Considerando a justificativa apresentada, as especificacbes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e em seus anexos, bem como o planejamento de quantitativos que
fundamenta a presente contratacdao, declara-se que a mesma é tecnicamente viavel,
economicamente adequada e compativel com os padroes e precos praticados no mercado,
estando em conformidade com o interesse publico e com a legislagao vigente.
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Erechim, 14 de abril de 2026
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Paulo Sergio Battisti Francine Lilian Fusinatto
Presidente Cirau Diretora de Contratagao

Designada pela resolucao 016/2023
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